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采购单位：威海市水务集团有限公司

2024年9月

第一部分
集团大楼配电室改造项目竞价公告
一、项目名称:集团大楼配电室改造项目。

二、项目编号：SWSP2024-109。

三、项目概况和承包范围：

1、工程地点：水务集团配电室改造工程位于水务集团大厦内。主要包括10KV高压进线柜、10KV变压器柜改造，高低压桥架安装及高低压电缆的拆除安装等。

2、承包范围：10KV高压进线柜、10KV变压器柜改造、变压器的温控器更换、高低压桥架安装及高低压电缆的拆除、安装等内容。包括但不限于工程施工、验收、保修及相关服务。具体以工程量清单为准。
3、质量标准：达到国家验收规范合格标准，通过电业部门验收。

4、控制价：190591.90元（含税）。超过控制价的报价将被否决。
5、工期：45日历天。

6、质保期：通过电业部门验收合格之日起不少于1年。

7、定价方式：根据各供应商的报价、施工组织设计、项目管理机构择优选用，竞价现场需进行二次报价。

四、报价人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有电力工程施工总承包三级及以上资质，或具有输变电工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3.具备电力部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质；

4.项目经理资格要求：

（1）要求承担本工程的项目经理具有机电工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证（B证）；

（2）未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.报价人及其法定代表人、委托代理人及项目经理未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；

7.报价人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

8.报价人、法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录；

9.本项目不接受联合体竞价。

五、获取文件时间及地点：

1、获取时间：2024年9月22日17时00分至2024年9月27日17时00分（北京时间法定假日除外）

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

3、本项目需供应商到现场参加竞价活动。

4、有参与意向的报价单位需在获取时间内将营业执照、法人授权委托书发至水务集团招标办邮箱（whswzbb123@163.com），未在获取时间内提交的视为放弃参与竞价。

六、报价文件提交

递交报价文件截止时间：2024年9月30日14时00分，现场递交纸质版竞价文件、电子版PDF格式（需加盖公章）。

七、竞价时间及地点

1、竞价时间：2024年9月30日14时00分；

2、地点：威海市水务集团有限公司大楼8楼招标室（威海市经济技术开发区上海路58号）。

八、发布公告的媒介

威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

九、联系方式

1、采购人：威海市水务集团有限公司    

地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

联 系 人：梁义

联系电话：0631-5978699

第二部分 报价人须知

一、评审办法

1、评审办法：综合评分法，即响应人的报价文件满足竞价文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照评审得分由高到低的顺序确定报价人排序，排名第一的报价人为成交单位。

2、评审细则
	编号
	类型
	评分标题
	评分标准
	性质
	分数

	1
	价格
	报价
	报价人报价报价等于评标基准价的，得满分70分。报价报价每高于评标基准价1％扣0.5分，每低于评标基准价1％扣0.3分，最低计至0分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。

评标基准价计算方法：

当n（有效报价人个数，以下相同）＜7时，评标基准价=所有报价价的算术平均值；

当7≤n＜10时，评标基准价=所有报价报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值；

当n≥10时，评标基准价=所有报价报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。
	价格分
	70.00

	2
	商务
	项目管理机构
	项目经理具有机电工程贰级及以上注册建造师执业资格；技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；承诺在施工过程中按照有关规定合理配置其他现场专业管理人员，得10分。

提供项目经理及技术负责人有效证件及近期（2024年7月或8月）社会保险证明，否则该项不得分。

注：若职称证书无法体现专业，需提供毕业证书或能证明其专业的其他资料。
	主观分
	10.00

	3
	技术
	施工组织设计
	1.对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；

2.施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；

3.有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；

4.针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；

5.环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；

6.新技术、新产品、新工艺、新材料应用； 

7.施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

8.资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需求；

9.项目管理机构人员配备齐全合理；

10.成品保护、工程保修制度、与各参建单位的配合等。

（以上每小项2分，评委在充分了解竞价文件要求和报价文件情况下进行详细评审，分别酌情打分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分）
	主观分
	20.00


注：①本细则只针对有效竞价文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各报价人的综合。

二、对报价文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：
（1）“报价函”的报价与“已标价工程量清单”的总报价不一致的，以“报价函”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其投标无效。

三、参与竞价的供应商数量要求及不足的处理办法

在没有超过采购预算的情况下，报价供应商≥两家的，继续按照竞价采购方式进行。

四、报价文件份数

纸质报价文件份数：三套，一正二副胶装成册，电子文档一份（可编辑U盘）。
第三部分 报价文件（格式）        
报 价 文 件
项目名称：集团大楼配电室改造
项目编号：SWSP2024-109
报价人名称： ***有限公司

日      期：   年  月  日

目  录

（由报价人自行编制）

（格式一）

报价函

致：                  （采购人名称）

1、根据已收到贵方的采购编号为        的                项目的竞价文件，遵照有关规定，我方经考察现场和研究上述竞价文件的报价须知、合同条款、技术规范、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币           元（大写）（人民币：￥             元）的报价，并按上述合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任，按照合同约定的开工日期开始本项目的施工，    天（日历日）内竣工，并保证质量达到         标准。质保期为通过电业部门验收合格之日起不少于   年。

报  价  人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：      年      月      日

（格式二）

报价人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致报价无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方报价资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦成交，将按规定及时与采购单位签订合同，严格按照竞价文件中所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺报价人、法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵司的干部职工以及干部职工的亲属、特定关系人（亲属是指：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。特定关系人是指：与干部职工有共同利益的人。）。我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵司离职或退休后3年内干部职工。在与贵公司及所属任何单位交易活动中若存在上述情况，贵公司有权对我司采取禁止参与新的采购活动、取消成交资格、终止合同等限制交易措施。贵方有权采取列入供应商黑名单、终止采购合作、经济索赔等措施，我方将无条件接受。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：                          （盖章）

                                 2024年    月    日

（格式三）
法人授权委托书
本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为          号的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于  年  月  日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

    被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

报价人公章:

	（被授权人身份证扫描件）


 （格式四）
报价人资格证明文件
1.有效的营业执照副本扫描件

2.资质证书
3.电力部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质
4.有效的安全生产许可证
5.报价人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人名单截图

（网址http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）

6.报价人近一年在“信用中国”或“信用山东”无违法违规记录

（信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）
（信用山东查询网址：https://credit.shandong.gov.cn/）
注：附报价人在“信用中国”或“信用山东”网站下载的公共信用报告无违法违规记录证明（普通版）
7.报价人认为需要提供的其他资质资格证明文件

报价人基本情况表

	报价单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	基本账户

开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	备注
	


报价单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：
项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附：人员相关证书扫描件及社保证明，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。

报价人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
施工组织设计

    报价人编制施工组织设计的要求：按评审办法要求编制。编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

已标价工程量清单（报价）

第四部分 合同范本

（SDF—2019—0002）          合同编号：               号
山东省建设工程施工合同


               山东省住房和城乡建设厅
               山东省市场监督管理局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：威海市水务集团有限公司
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就水务集团有限公司（上海路58号）配电室改造工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称： 水务集团有限公司（上海路58号）配电室改造工程 。 
2.工程地点： 经区上海路58号。
3.工程立项批准文号：                  。
4.资金来源：           。
5.工程内容：水务集团有限公司（上海路58号）配电室高压低压电缆拆除后，新增高低压桥架，高低压电缆重新敷设等相关工作。
6.工程承包范围：水务集团有限公司（上海路58号）配电室改造工程施工及保修，具体详见图纸及工程量清单。
    二、合同工期
计划开工日期：       年    月     日。
计划竣工日期：        年    月      日。
工期总日历天数： 45 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
     四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                   （¥             ）；
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）人工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式： 固定单价合同 。
    五、项目经理
承包人项目经理：       。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。
5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于       年      月         日签订。
    十、签订地点
本合同在 威海 签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 双方盖章后 生效。
    十三、合同份数
本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执柒份，承包人执叁份。
发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：
（签字）                        （签字）
组织机构代码：913710007574724804 组织机构代码：                   
地  址： 威海经区上海路58号     地址：                           
邮政编码：  264200               邮政编码：                       
法定代表人：                   法定代表人：                   
委托代理人：                   委托代理人：                   
电 话：                        电  话：                         
传  真：                         传  真：                       
电子信箱：                       电子信箱：                        
开户银行： 农商行经区支行        开户银行：                        
帐号：9100110103842050000965     账号：                            
第二部分 通用合同条款
执行《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                           ；
资质类别和等级：                   ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                                   ；
通信地址：                                 。
1.1.2.5设计人：
名    称：                   ；
资质类别和等级：             ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                                   。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/  。
1.1.3.9 永久占地包括：    /       。
1.1.3.10 临时占地包括： 修建临时施工道路、临时住房租用的土地。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及其它相关法律、法规、规定执行。 
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /   ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /   ； 
发包人提供国外标准、规范的名称：    /   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）承诺书；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；(10)其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日向承包人提供工程施工图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：2套蓝图及电子版图纸；
发包人向承包人提供图纸的内容：/  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案以及相关部门要求提供的文件等 ；
承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的合理期限；
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求          ；
承包人提供的文件的形式为：按发包人要求          ；
发包人审批承包人文件的期限：应自收到7日内作出批示，如有特殊情况顺延 。  
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由承包人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场      ；
发包人指定的接收人为：                        。
承包人接收文件的地点：施工现场  ；
承包人指定的接收人为：                。
监理人接收文件的地点：施工现场        ；
监理人指定的接收人为：                                 。
1.10 交通运输 
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人自行办理出入现场所需全部手续及承担相关费用 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：                   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限本工程使用 。        
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。  
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  执行通用合同条款    。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现工程量偏差时不调整其综合单价    。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                ；
身份证号：                     ；
职    务：          ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                          ；
通信地址： 威海经区上海路58号                。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 书面授权，全权代表 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期3天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场具备“三通一平”（水、电、路通、场地平整）即开工前施工现场具备施工条件。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：   /   。
发包人是否提供支付担保：  否  。
发包人提供支付担保的形式：   /   。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料；承包人负责工程竣工资料归档，满足城建档案部门对竣工资料的要求。
承包人需要提交的竣工资料套数： 两套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前15个工作日之内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
承包人应履行的其他义务：     。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：        ；
身份证号：        ；
建造师执业资格等级：    ；
建造师注册证书号：  ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号：   ；
联系电话：          ；
电子信箱：       ；
通信地址：       ；
承包人对项目经理的授权范围如下：书面授权，全权代表 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于25天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  全部由承包人承担法律责任 。                  
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≦3天的，承包人承担违约金5000元，擅自离场>3天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金1万元，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金1万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金2万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。   
 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付5万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签定7日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付3000元违约金/人次。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   2天内由监理人批准，2天以上监理人同意后报发包人批准。              
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金2000元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金3000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。   
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3天的，承包人应承担违约金2000元；擅自离场＞3天的，监理人有权要求承包人更换管理人员，并承担违约金5000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。   
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：          。                                              
主体结构、关键性工作的范围：           。 
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：            。  
其他关于分包的约定：             。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。 
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  否  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   /   。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，执行现行建设工程监理规范中关于质量控制、进度控制、安全管理、信息管理、组织协调等方面的内容，以及现场工程签证、进度款支付前形象进度的确认。
关于监理人的监理权限：
（1）施工组织设计、施工方案的批准；              
（2）工程变更的签署；                            
（3）对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
（4）进度款支付前形象进度的确认；                
（5）工程中间验收和隐蔽工程验收；                
（6）工程竣工验收及验收证书的签署；              
（7）整个施工过程中工程质量、进度、安全的监理；  
（8）与相关部门的组织协调；                      
监理人在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。
需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程的开工令、停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人提供，所发生的费用由发包人承担  。                                         
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：              ；
职    务：          ；
监理工程师执业资格证书号：      ；
联系电话：                  ；
电子信箱：      ；
通信地址：                       ；
关于监理人的其他约定：执行通用条款4.2。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）   /   ；
（2）   /   ；
（3）   /   。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：  无 。                           
关于工程奖项的约定：   /   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 执行通用条款6.1.1 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责施工现场的治安保卫及相关事宜的办理  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。         
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  执行通用条款6.1.5，承包人应严格按照现行山东省、威海市有关安全文明施工方面的管理规定及要求执行，保证现场的安全文明施工，所发生的费用包含在投标报价中，不再另行计取。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度付款的支付比例和支付期限执行，安全文明施工费的计取不随政策的变化而调整。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：扬尘污染防治措施。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后7天内向监理人提交经承包人内部审核通过的详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。           
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划7天内完成审核和批准或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天内提交。     
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。        
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前7天内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   无   。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应在3日内制定发包人同意的措施，以加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求发包人就上述措施承担任何的费用。如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚1~5千元，处罚款在工程款中扣除。若发包人认为承包人无法按工期要求进行施工，发包人有权对工程进行分包，费用从施工单位的投标报价扣除，不足部分从承包人工程结算款中扣除。
非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价款的3‰违约金, 违约金上限为合同价款5% 。
如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用；因此给发包人造成相应的损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的5%  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款7.6 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）大于等于6级大风且持续2天以上 ；
（2）日最高气温超过38℃的高温及最低气温低于-10℃的严寒且持续3天以上；
（3）日降雨量200毫米或持续3天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  无  。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款8.4.1条。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按设计、规范及验收要求。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款    。
施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款    。
施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款    。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：根据现场实际情况进行确定并由承包人承担相应费用 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款10.1条第（1）～（5）款规定。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: （1）工程量以设计图纸及招标工程量清单为准，单价以中标综合单价为准。 工程施工期间工程变更需要经建设单位现场核实后方可实施。工程造价增加的项目，施工单位未提报建设单位、核实并批准的，视为工程投资未增加，工程结算时不予调整。
（2）因设计变更或工程量清单漏项原因增加的清单项目综合单价由甲乙双方、监理单位共同核定。核定方法：按照现行（投标时）2003版《山东省安装工程消耗量定额》及相关规定，此部分结算价乘以下浮系数执行，下浮系数=（1- 中标价/控制价）的比率下浮，不低于5% 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议7日内。  
 发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的建议7日内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《工程量清单报价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第      种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /   。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  本工程合同期内发生的市场价格波动及政策性调价，均不调整合同价格  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   /   种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：    /  。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：    /  。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：材料价格波动、不可抗力以外的自然天气灾害等不可预见因素；投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工；材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费超支；经营不善使得经济效益下降等。
风险费用的计算方法：   /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：    。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：   /   。
风险费用的计算方法：   /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。
3、其他价格方式：   /   。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或额：   30%  。
预付款支付限：    /   。
预付款扣回的式：    /   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   /   。
预付款担保的形式为：   /   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按工程量清单编制说明规定的计算规则进行计算。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：   /   。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   /   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：合同签订后支付预付款为工程款的30%；工程竣工验收合格后付至应付工程款的50%；竣工结算审计定案后付至应付工程款的97%；余款留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满两年后，工程无任何质量问题的情况下付清（无息）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款12.4.2条第（1）～（7）款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 提交三份，并附上已完成工程量报表和相关资料。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到建议7日内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人报送的建议7日内 。
（2）发包人支付进度款的期限：           /                             。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。
12.5农民工工资
12.5.2人工费支付方式
人工费支付采用以下第    种方式：
（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的    %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。
（2）按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。
（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。
（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向发包人提交竣工验收申请报告；按程序组织竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。
 13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后发包人规定的时间内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每延迟一天，向发包人支付签约合同价的0.1%的违约金，上限不超过签约合同价款的5% 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：   /   。
（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；
（2）无负荷联动试车费用由   /   承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /   。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：   承包人移交工程后7天内 。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。        
竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证及通用条款14.1条之规定。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人收到竣工结算申请单后完成核查并报送发包人审核，最终结果以市审计局复核认定为准，发包人根据复核认定结果办理竣工结算手续。
发包人完成竣工付款的期限：竣工结算复核审定后，付至应付承包人工程款的97%；余款留作质量保修金，缺陷责任期满且工程无任何质量问题的情况下付清（无息）。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第20条（争议解决）约定处理。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  四份。  
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。   
（2）发包人完成支付的期限：   /     。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：详见《工程质量保修书》。                            
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。               
  15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： 工程结算金额的3%； ； 
（2）工程结算金额   3   %的工程款；
（3）其他方式:   /   。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   /   。
关于质量保证金的补充约定：   /   
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见《工程质量保修书》 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》 。 
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /   。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。                          
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延。               
（7）其他：   /   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：   /   。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价3‰的违约金及相应损失，上限不超过合同价款的5%；
（2）承包人须按要求使用材料，若发现所使用的材料不符合要求，承包人除须对材料进行更换外，还须向发包人支付材料价款2倍的违约金。
（3）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用；
（4）承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价3%的违约金并解除分包合同；
（5）承包人其他违约责任按照相关法律规范执行。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   /   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /   。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担相应的费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：   /   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   /   。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款18.7条规定。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   /   。
选定争议评审员的期限：   /   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。
其他事项的约定：   /   。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   /   。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
附件
协议书附件：
附件 1：工程质量保修书
附件1： 
工程质量保修书
发包人（全称）：威海市水务集团有限公司
承包人（全称）：                    
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就水务集团有限公司（上海路58号）配电室改造工程 工程签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的所有工程项目。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5   年；
3．装修工程为   2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；
5．供热系统为  2  个采暖期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；
7．其他项目保修期限约定如下：           。　　
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期满且工程无任何质量问题的情况下30日内付清（无息）。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /   。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：              承包人(公章)：           
地  址： 威海经区上海路58号      地  址：                     
法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：       
电  话：                      电  话：                
传  真：                      传  真：                    
开户银行：  农商行经区支行         开户银行：                  
帐号：  9100110103842050000965     账号：                      
邮政编码： 264200                   邮政编码：               
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